Leistungsbeschreibung

der Stadt Oberhausen zum Vergabeverfahren

Ladeséauleninfrastrukturkonzept
fur das Gebiet der Stadt Oberhausen



Stadt Oberhausen Stand: April 2020
Der Oberbirgermeister

Vergabe: Ladesauleninfrastrukturkonzept

Offentliche Ausschreibung

1. Rahmenbedingungen

Oberhausen ist eine Grof3stadt mit ca. 210.000 Einwohner_innen im nordwestlichen Ruhrge-
biet. Die Zahl der Arbeitsplatze wachst und der breit aufgestellte Branchenmix aus Industrie,
Handel, Handwerk, Dienstleistungen und Freizeit entfaltet eine Sogwirkung auf die gesamte
Region. Erreichbarkeit und Mobilitat spielen dabei eine wichtige Rolle. Unternehmen, Gaste
aber insbesondere die Oberhausener_innen sind auf ein modernes, leistungsfahiges, effizi-
entes und umweltfreundliches Netz aller Transportmittel angewiesen.

Die zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeugantriebe ist daher wichtig, um neben den
Stickoxidemissionen auch die CO,-Emissionen zu reduzieren und somit den Klimaschutzzie-
len auf kommunaler wie auch auf Bundesebene naher zu kommen.

Neben der Umstellung der eigenen Flotte auf Elektrofahrzeuge beabsichtigt die Stadt, den
Birger_innen tber den Ausbau einer flichendeckenden Ladeinfrastruktur im 6ffentlichen
Raum entsprechende Anreize zu geben. Die mangelnden Lademdoglichkeiten fur Elektrofahr-
zeuge sind bis heute ein groRes Hemmnis fur den Ausbau des elektrischen MIV (eMIV). Die
Bereitstellung ausreichender, diskriminierungsfrei zuganglicher Ladeinfrastruktur ist daher
eine unabdingbare Grundlage fir dessen weiteren Ausbau. Fir eine Ausweitung der 6ffentli-
chen Ladeinfrastruktur stehen raumliche Aspekte, also die konkrete Verortung der Standorte,
im Vordergrund. Diese Ladepunkte mussen einfach zu finden, verlasslich, jederzeit verfligbar
und komfortabel zu bedienen sein.

Fir viele Nutzer_innen ist das Laden im 6ffentlichen Raum ein komplementares, d. h. ergan-
zendes Laden zur Privatladung. Es findet also in der Regel an den Zielorten der zuriickge-
legten Wege statt. Dementsprechend ist fiir einen bedarfsgerechten Aufbau die Betrachtung
der Zielverkehre — unter gleichzeitiger Berticksichtigung der Quellverkehre — sinnvoll. Fir
Pkw-Besitzer_innen, die tUber keinen privaten Stellplatz verfiigen, stellen die Ladepunkte im
offentlichen bzw. halbéffentlichen Raum die einzige Lademdglichkeit dar. Insbesondere flir
diese Nutzergruppe sollte, um den eMIV auszubauen, mehr Ladeinfrastruktur angeboten
werden. Dies muss konzeptionell geschehen und der Kommune alle Handlungsmdoglichkei-
ten offen lassen.

Die Stadt Oberhausen beabsichtigt, die nétigen Grundlagen flir ein entsprechendes konzep-
tionelles Vorgehen zu schaffen. Im Jahr 2019 hat der Projekttrager Julich einen dementspre-
chenden Forderbescheid bewilligt, so dass die Erstellung eines Ladesauleninfrastrukturkon-
zepts in diesem Jahr an ein Dienstleistungsunternehmen vergeben werden kann.

2. Aufgabenstellung
Es ist ein Ladesauleninfrastrukturkonzept fir das Gebiet der Stadt Oberhausen zu erstellen.

Das Ladesauleninfrastrukturkonzept soll fir die Kommune sowie private Anbietende die not-
wendige Informationsbasis fur den Ausbau der Ladeinfrastruktur fir eMIV in Oberhausen
schaffen. Dabei wird die Kommune lediglich eine steuernde Funktion tbernehmen, Organi-
sation und Ausbau sollen durch private Anbietende ausgefiihrt werden.
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Die Aufgabenstellung der Arbeitspakete beinhaltet die Ermittlung des gegenwértigen sowie
die Prognose maglicher zukinftiger Bedarfe an Ladeinfrastruktur. Neben dem Konzept ist
auch ein Leitfaden fur die Umsetzung zu entwickeln. Die Ladeséaulenverordnung (LSV) ist zu
beachten.

Im Rahmen der Konzepterstellung sind insbesondere die nachfolgend beschriebenen Leis-
tungen zu erbringen.

3. Leistungsbeschreibung

Das Konzept soll in einem dreistufigen Verfahren erstellt werden. Jede Stufe ist angemessen
zu dokumentieren, die Dokumentation ist dem Auftraggeber zur Verfiigung zu stellen. Jede
Stufe bezieht sich, sofern nicht anders angegeben, auf das gesamte Gebiet der Stadt Ober-
hausen. Die raumliche Aufldsung ist jeweils bezeichnet.

Arbeitspaket 1. Bestandsaufnahme, Szenarienentwicklung und Bedarfsprognose

Im Arbeitspaket 1 ist der fur die Ladeinfrastruktur relevante Bestand (nicht abschliel3end:
Ladesaulen- und Fahrzeugbestand, Flachen des ruhenden Verkehrs, Bevolkerungs-, Ver-
kehrs- und Wirtschaftsstruktur) zu erheben. Durch die siedlungsstrukturell stark integrierte
Lage Oberhausens sowie regional und tberregional bedeutsame Ziele im Stadtgebiet (z. B.
Centro Oberhausen) muss der Untersuchungsraum nach Ermessen regional ausgeweitet
werden. Teil der Bestandsaufnahme ist eine flachendeckende Online-Befragung von Unter-
nehmen im Stadtgebiet zu geplanter Ladeinfrastruktur, so dass bereits eingeplante Ladeinf-
rastruktur als zukinftiger Bestand berlcksichtigt werden kann.

AnschlieRend sind Szenarien flr die Entwicklung des eMIV (nicht abschlieRend: Nullszena-
rio, Szenario autofreie Innenstadte, Szenario 100% Elektromobilitat) zu entwerfen. Besonde-
res Augenmerk ist dabei auf verschiedene zu erwartende Entwicklungen der Automodelle zu
legen, ob sich also eher grol3e oder kleine Fahrzeuge mit entsprechend unterschiedlichem
Bedarf an Ladeinfrastruktur durchsetzen. Anhand dieser Szenarien und der Bestandsauf-
nahme sind potenzielle Bedarfe nach Ladeinfrastruktur fir eMIV zu verschiedenen Zeitpunk-
ten bis zum Jahr 2050 auf Ebene der statistischen Bezirke zu prognostizieren. Bedarfe sind
differenziert nach Art der Ladesaulen (insb. AC/DC) zu betrachten. Szenarioabhéngige
Prognosen der Strombedarfe bzw. der notwendigen zusatzlichen Anschlussleistung durch
eMIV sind zu erstellen. Die Szenarienentwicklung ist in enger Zusammenarbeit mit der Stadt-
und Verkehrsplanung sowie Wirtschaft (z. B. evo, Kreishandwerkerschaft, IHK) und Stadtge-
sellschaft (z. B. ADFC Oberhausen-Mulheim) durchzufiihren, z. B. in Form eines Workshops.

Die Bedarfe sind zu dokumentieren und als Grundlage fiir die ndchsten Arbeitspakete zu
nutzen.

Arbeitspaket 2: Identifikation von potenziellen Lades&ulenstandorten

Auf Grundlage der ermittelten Bedarfe sowie dem (bereits geplanten) Bestand sollen Stand-
orte fur Ladesaulen parzellenscharf ermittelt werden. Besonderer Fokus ist auf die Standorte
Zu legen, die den in mdglichst vielen unterschiedlichen Szenarien ermittelten Bedarf decken.
Die Standorte sollen die folgenden Kriterien erfillen:
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« Anschlussmoglichkeit an ein Ortsnetzkabel ohne Uberschreitung der Belastungs-
grenze

» sehr gute standige Erreichbarkeit fir moglichst viele Nachfragende

+ keine zusatzliche Versiegelung, z. B. durch Nutzung vorhandener Flachen fur den ru-
henden Verkehr

* Verortung im 6ffentlichen oder halbéffentlichen Raum

* Planungsrechtliche Zulassigkeit von Tankstellen

Folgender Hinweis ist zu beachten:

» In Einfamilienhausgebieten sind haufig Garagen auf den Grundstiicken vorhanden, in
denen Wallboxen installiert werden kénnen. Dies senkt zum einen den Bedarf, zum
anderen wird das Ortsnetz starker belastet. Ladesaulen sind hier also weder erforder-
lich noch ist ein Ausbau unmittelbar méglich. In Mehrfamilienhausgebiete hingegen
bestehen kaum private Lademdglichkeiten.

Kodnnen die ermittelten Bedarfe aufgrund dieser Kriterien nicht gedeckt werden, ist eine be-
grindete Abweichung zuldssig. Die Standorte sind kartografisch darzustellen und steckbrief-
artig zu beschreiben. Die Beschreibung soll ein Ranking von Standorten ermdéglichen.

Arbeitspaket 3: Erstellung eines Umsetzungsleitfadens

Ein Umsetzungsleitfaden fur den Ausbau der Ladeinfrastruktur ist zu erstellen. Der Leitfaden
sollte die folgenden Bestandteile umfassen:

e Ein Governance-Modell, mit dem unerwiinschte Entwicklungen verhindert und er-
wiinschte Entwicklungen forciert werden kénnen. Da der Ausbau durch private Anbie-
tende erfolgen soll, missen grundlegende Steuerungsmechanismen fir die Verwal-
tung aufgezeigt werden.

e Formulierung verbindlicher Standards fir den Ausbau (z. B. Bezug zertifizierten
Okostroms, Einbau eichkonformer Zahler, 6ffentliche Zuganglichkeit, diskriminie-
rungsfreie Zahlungsmaoglichkeiten gem. Lades&ulenverordnung, Stromabgabe ohne
Authentifizierung etc.). Die Standards sollen einen sicheren, barrierefreien und im
Sinne des Klimaschutzes effektiven Ausbau der Infrastruktur garantieren.

Bei dem Umsetzungsleitfaden sind sowohl der Auftakt als auch der laufende Ausbau zu be-
trachten. Der Leitfaden soll die Verwaltung befahigen, so mit nicht-stadtischen Akteuren zu
interagieren, dass kooperativ eine effiziente Ladeinfrastruktur fir den eMIV entsteht.

Die in Arbeitspaket 1 erarbeiteten Szenarien sollen in dem Leitfaden aufgegriffen werden.
Der Leitfaden ist in Abstimmung mit ortsanséssigen Wirtschaftsunternehmen, der Stadtver-
waltung, weiteren relevanten Akteuren und dem Verkehrsverbund (VRR) zu erstellen. Die
Abstimmung soll in Form eines Workshops erfolgen.

Arbeitspaket 4: Erstellung eines Abschlussberichts

Erstellung des Endberichtes des Ladesauleninfrastrukturkonzepts in Papierform (2-fach) und
in digitaler (druckfahiger) Vorlage. Der Endbericht muss alle Arbeitsschritte sowie Arbeitser-
gebnisse dokumentieren.
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4. Forderrechtliche und fordertechnische Rahmenbedingungen

Fur die Beauftragung der hier ausgeschriebenen Leistung der Erstellung eines Ladesau-
leninfrastrukturkonzepts steht insgesamt eine Summe von maximal 110.875,00 € (brutto) fir
einen Umsetzungszeitraum von 12 Monaten zur Verfigung. Die 80-prozentige Férderung
dieser Summe wurde durch den Projekttréger Jilich bereits bewilligt, die Gesamtsumme ist
damit grundsatzlich gedeckelt. Da die ausgeschriebene Leistung geftrdert wird, ist der vor-
gesehene Betrag nicht erweiterbar und muss bei der Angebotserstellung zwingend eingehal-
ten werden. Verbindliche Angebote, die den Kostenrahmen Ubersteigen, werden im weiteren
Vergabeverfahren nicht bertcksichtigt.

5. Organisation und Kommunikation

Der Bearbeitungsprozess erfordert eine enge Abstimmung des/der zu beauftragenden Auf-
tragnehmenden mit der Verwaltung der Stadt Oberhausen. Hierzu werden mehrere Abstim-
mungstermine in Oberhausen erforderlich sein. Fir die Angebotserstellung sind sechs Ter-
mine zu kalkulieren.

Neben den fir die Konzepterarbeitung fest angebotenen Terminen bzw. Veranstaltungen
sind als optionale Leistungen Einheitssatze fir zusatzliche Teilnahmen an Abstimmungster-
minen anzubieten.

Eine laufende Abstimmung (Telefon und E-Mail) zwischen Auftragnehmer_in und der Ver-
waltung der Stadt Oberhausen wird vorausgesetzt.

Die politischen Gremien der Stadt Oberhausen sind im Zuge der Erarbeitung des Ladesau-
leninfrastrukturkonzepts tUber den Projekt- und Bearbeitungsstand zu informieren. Fir diesen
Prozess ist eine Prasentation der Arbeitsergebnisse durch den/die Auftragnehmer_in in den
politischen Gremien der Stadt Oberhausen erforderlich. Fir die Angebotserstellung kalkulie-
ren die Bietenden eine Teilnahme an zwei politischen Gremiensitzungen (Planungsaus-
schuss u. Umweltausschuss). Die genauen Sitzungsteilnahmen und Gremien werden mit
dem Auftraggeber abgestimmt.

Zur Erarbeitung der Szenarien und zur Unterstitzung der Erarbeitung des Umsetzungsleitfa-
den ist die Durchflihrung von zwei Workshops zu kalkulieren. Zur Erhebung des (zukuinfti-
gen) Bedarfs ist die Durchfiihrung einer Online-Umfrage zu kalkulieren.

Als optionale Leistungen sind Einheitssatze fur zusatzliche Teilnahmen an politischen Gre-
miensitzungen anzubieten.

Der Vertretungsfall ist zu gewéhrleisten.

6. Anforderungen an die Ausfiuhrung
Bearbeitungszeitraum: 10 Monate ab Angebotserteilung.

Der endglltige Zeitplan ist durch den/die Auftragnehmer_in zu erarbeiten und mit dem Auf-
traggeber abzustimmen.
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Fur die gesamte Ausfihrung wird eine wissenschatftlich fundierte Methodik vorausgesetzt.
Der aktuelle Stand der Forschung ist zu beachten.

Es ist von einer Auftragsvergabe und somit mit dem Start des Projektes im Juli 2020 auszu-
gehen. Mit der Bearbeitung ist sofort nach Auftragserteilung zu beginnen.

Die Berichte und Karten sind in 2-facher gedruckter Ausfiihrung und als digitale Datei zu
Ubergeben. Alle Text- und Grafik-Inhalte der digitalen Version missen in Ublichen Microsoft-
Formaten (WORD, Excel, PowerPoint) oder im ArcGIS (ESRI) kompatiblem Shape Format,
geliefert werden und ohne Schreibschutz kopierbar sein.

7. Zusatzliche Rahmenbedingungen/Informationen

Fir die Bearbeitung des Projektes ist eine interdisziplindre Zusammenarbeit moglich. Die
Bewerbung von Bietergemeinschaften ist zulassig. Es sind umfangreiche Kenntnisse und
Referenzen im Bereich der Mobilitatsplanung erforderlich. Aus diesem Grund hat der/die
Bieter_in in seinem/ihrem Angebot schriftlich den Umfang, die berufliche Profession und Er-
fahrung sowie die Qualitdten und Kompetenzen des fir die Bearbeitung vorgesehenen
Teams darzulegen.

Der Auftraggeber weist aul3erdem darauf hin, dass die Nutzungs- und Verwertungsrechte an
den erarbeiteten Unterlagen (Verwendung, Reproduktion, Weiterverarbeitung und Weiterbe-
arbeitung) auf den Auftraggeber Ubergehen. Samtliche Bestandteile der Unterlagen missen
frei von Rechten Dritter sein.

8. Informationen zur Wertung der Angebote/Zuschlagskriterien

Im Rahmen der Angebotserstellung fertigen die Bietenden unter den Rahmenbedingungen
und geforderten Leistungen der vorliegenden Ausschreibungsmaterialien einen Entwurf fir
die Bearbeitung und die inhaltliche Ausgestaltung des Ladesauleninfrastrukturkonzepts an.
Zusatzlich stellen sie die Zusammensetzung und die Erfahrung des Teams fiir die Bearbei-
tung kurz vor.

Fur die Angebotserstellung sind die im Abschnitt 2 — Leistungsbeschreibung — beschriebe-
nen Bausteine sowie die geforderten Leistungen im Abschnitt 3 — Organisation und Kommu-
nikation — anzubieten und zu beschreiben. Die Anforderungen an die Ausfliihrung (Abschnitt
4) sowie die zusatzlichen Rahmenbedingungen/Informationen (Abschnitt 5) sind ebenfalls zu
beachten. Nur Angebote, die diesen Kriterien entsprechen, kdnnen gewertet werden.

Den Zuschlag erhélt das Unternehmen mit dem wirtschaftlichsten Angebot geman den nach-
folgend tabellarisch dargestellten Zuschlagskriterien. Eine detaillierte Beschreibung der Wer-
tungsmethode sowie der Zuschlagskriterien ist der den Vergabeunterlagen beiliegenden Er-
lauterung der Angebotsbewertung zu entnehmen. Die Bereitschaft zur engen Zusammenar-
beit der Auftragnehmenden mit der Stadtverwaltung Oberhausen und den in den Prozess
eingebundenen Akteur_innen wird vorausgesetzt.
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Wertung der Angebote

Nr. Kriterium Unterkriterium Punkte Gewichtung Gesamt-

Unter- Unter- gewichtung
kriterium  kriterium

| Preis: A. J. A. .
Jahresstundeneinsatz 30%
Il Referenzen: Erfahrung in der Bearbeitung 0-3 A
vergleichbarer Untersuchungen Pkt. 0
Erfahrung im Rahmen der 20%
Mobilitatsplanung
1l Konzept: Arbeitspaket 1a: 0-3 10%
. . Bestandsaufnahme Pkt.
Bearbeitung und die
inhaltliche Ausgestaltung des
Ladesaulen- e L EEREE
infrastrukturkonzepts Arbeitspaket 1b: 0-3 20%
Szenarienentwicklung und Pkt.
Bedarfsprognose
Arbeitspaket 2: 0-3 30%
Identifikation von potenziellen Pkt. 50%

Ladesaulenstandorten

Arbeitspaket 3: 0-3 30%
Erstellung eines Pkt.
Umsetzungsleitfadens

Arbeitspaket 4: 0-1 10%
Erstellung eines Pkt.
Abschlussberichts

Berechnung der Angebotsbewertung

| , . .
2 x angebotener Jahresstundeneinsatz — hochster Jahresstundeneinsatz

hochster Jahresstundeneinsatz

*

Maximal zu erreichende Punktzahl: 30

Punktzahl Unterkriterium 20
*
maximale Punktzahl Unterkriterium

Maximal zu erreichende Punktzahl: 20

1 Ziﬂ Faktor Unterkriterium; x Punktzahl Unterkriterium,,

* 50
Y2_, Faktor Unterkriterium * maximale Punktzahl Unterkriterium,

Maximal zu erreichende Punktzahl: 50
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